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1. ANTECEDENTES

1.1. La Constituciéon de la Republica del Ecuador en su articulo 226 determina: “(...) Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
publicos que actlen en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la ley, Tendran el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
gjercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion (...)".

1.2. La Constitucién de la Republica del Ecuador en su articulo 264 establece que: “(...) Los
gobiernos municipales tendran las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de
otras que determine la ley: (...) 9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos
y rurales (...)".

1.3. La Constitucién de la Republica del Ecuador en el articulo 375 determina: “El Estado, en
todos sus niveles de gobierno, garantizara el derecho al habitat y a la vivienda digna, para
lo cual: (...) 2. Mantendra un catastro nacional infegrado georreferenciado, de héabitat y
vivienda (...)".

1.4. Ladisposicidn transitoria Decimoséptima de la Constitucion de la Republica del Ecuador
manifiesta: “El Estado central, dentro del plazo de dos arios desde la entrada en vigencia
de esta Constitucion, financiara y, en coordinaciébn con los gobiernos auténomos
descentralizados, elaborara la cartografia geodésica del territorio nacional para el disefio
de los catastros urbanos y rurales de la propiedad inmueble y de los procesos de
planificacién territorial, en todos los niveles establecidos en esta Constitucion”.

1.5. El Cddigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion en el
articulo 55 entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Auténomos
Descentralizados Municipales establece la de: “(...) i) Elaborar y administrar los catastros
inmobiliarios urbanos y rurales (...)".

1.6. EI Cbdigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacién en el
segundo inciso del articulo 139 por su parte manifiesta: “Ejercicio de la competencia de
formar y administrar catastros inmobiliarios (...) El gobierno central, a través de la entidad
respectiva financiara y en colaboracién con los gobiernos auténomos descentralizados
municipales, elaborara la cartografia geodésica del territorio nacional para el disefio de
los catastros urbanos y rurales de la propiedad inmueble (...)".

1.7. El Cddigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion en el
articulo 147 prescribe: “Ejercicio de la competencia de habitat y vivienda.- (...) El gobierno
central a través del ministerio responsable dictara las politicas nacionales para garantizar
el acceso universal a este derecho y mantendra, en coordinacion con los gobiernos
autébnomos  descentralizados municipales, un catastro nacional integrado
georreferenciado de habitat y vivienda, como informacién necesaria para que todos los
niveles de gobierno disefien estrategias y programas que integren las relaciones entre
vivienda, servicios, espacio y transporte publicos, equipamiento, gestion del suelo y de
riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad.”.

1.8. LaleyOrganica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestion de Suelo en el segundo inciso
del articulo 100 establece: “Catastro Nacional Integrado Georreferenciado: (...) El
Catastro Nacional Integrado Georreferenciado debera actualizarse de manera continua y
permanente, y sera administrado por el ente rector de habitat y vivienda, el cual regulara
la conformacién y funciones del Sistema y establecerd normas, estandares, protocolos,
plazos y procedimientos para el levantamiento de la informacion catastral y la valoracion
de los bienes inmuebles tomando en cuenta la clasificacion, usos del suelo, entre otros.
Asimismo, podra requerir informacién adicional a otras entidades publicas y privadas. Sus
atribuciones seran definidas en el Reglamento de esta Ley (...)".

1.9. Elreglamento a la Ley Orgéanica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestion de Suelo, en
el articulo 48 determina la definicién del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado
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como: “(...) una infraestructura de datos espaciales catastrales con enfoque muiltifinalitario
que contempla ademas de aspectos econdmicos, fisicos y juridicos tradicionales, los
datos ambientales y sociales del inmueble y las personas que en él habitan, misma que
es alimentada por la informacion generada por los Gobiernos Auténomos
Descentralizados municipales y metropolitanos, y las instituciones que generan
informacién relacionada con catastro (...)".

1.10. EIl 18 de noviembre de 2019 se suscribi6 el Contrato de Préstamo CFA 010989 entre la
Republica del Ecuador y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para la
implementacion del Programa de Apoyo a la Agenda Urbana y a la Politica de Héabitat del
Ecuador, cuyo objetivo general es apoyar al gobierno del Ecuador en la ejecucion de la
Agenda Urbana y la Politica de Habitat, promoviendo la eficiencia y la efectividad de las
politicas nacionales.

El programa tiene los siguientes objetivos generales:

1. Apoyar al gobierno del Ecuador en la ejecucion de la Agenda Urbana y la Politica de
Habitat, promoviendo la eficiencia y la efectividad de las politicas nacionales mediante
la implementacién de dos instrumentos: (i) un Sistema Nacional de Catastro (SNC),
georreferenciado, actualizado e integrado, cuyo proposito es fortalecer la gestion, la
planificacién y capacidad financiera de los municipios; y, (i) la estructuracién e
implementacién de un instrumento de titularizacién de cartera hipotecaria para el
abaratamiento de tasas de interés que estimule la oferta y facilite el acceso a
financiamiento para vivienda de interés publico y social a familias de bajos recursos.

2. Beneficiar al menos a 145 de los 221 Gobiernos Auténomos Descentralizados
Municipales mediante su incorporacion al Sistema Nacional de Catastros, asi como,
a aproximadamente 5.000 familias de ingresos medios y bajos que podran acceder a
créditos hipotecarios para vivienda nueva.

3. Implementar el Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado a partir de
la informacién generada desde los Gobiernos Auténomos Descentralizados
Municipales y las instituciones que generan informacién relacionada con catastro
multifinalitario y ordenamiento territorial y consolidado a través de una base de datos
nacional.

Los objetivos especificos del programa son los siguientes:

1. Obtener informacion cartografica base y temética, asi como informacion catastral
urbana y rural adecuada y estandarizada mediante el levantamiento de data no
registrada y la homologacién o migracion de los datos disponibles en concordancia
con las normativas establecidas para cada caso.

2. Efectuar la asesoria y acompafiamiento técnico a los procesos catastrales ejecutados
por los Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales dentro del alcance del
proyecto.

3. Consolidar el Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado
contribuyendo al fortalecimiento de una Infraestructura de Datos Espaciales.

4. Gestionar, dar seguimiento y evaluar transversalmente la correcta ejecucién del
proyecto Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado en todos sus
componentes.

5. Aumentar la disponibilidad de recursos para créditos de vivienda de interés social y
publico destinado a familias con reducida o mediana capacidad de pago mediante la
provision de soluciones de crédito hipotecario.
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1.11. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) es el organismo que cofinancia este
programa mediante el otorgamiento de un préstamo a la Republica del Ecuador,
representado por el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), a fin de apoyar al Proyecto
de Inversidn Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado.

1.12. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) es el ejecutor y responsable de la
administracion y ejecucién del programa, para el efecto, el MEF y el Miduvi suscribieron
el 25 de noviembre de 2019 el convenio subsidiario mediante el cual se delegé la
ejecucién y administracién del programa al Miduvi y se establecieron los mecanismos de
transferencia de recursos entre los dos ministerios de acuerdo a la normativa nacional
aplicable, asi como sus responsabilidades.

1.13. El 27 de noviembre de 2019 se suscribié el Contrato Modificatorio al Contrato de Préstamo
Nro. CFA 010989.

1.14. EI 28 de noviembre de 2019 mediante correo institucional, los delegados del Miduvi y CAF
manifiestan la “no objecién” del Manual Operativo del Programa (MOP) que constituye el
documento guia para el desarrollo y ejecucion del programa y en consecuencia es el eje
central del presente documento. El MOP se adjunta como documento habilitante.

1.15. Mediante oficio Nro. MIDUVI-VCM-2020-0043-0 de 15 de abril de 2020 el Viceministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda remitié a la Subsecretaria de Financiamiento Publico del
Ministerio de Economia y Finanzas, el informe técnico justificativo para la conformacién
de la unidad coordinadora de este programa, la misma que se encuentra enmarcada en
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo Nro. CFA010989
especificamente en su anexo técnico numeral 1.2 esquema de ejecucién por componente
que establece: "La Coordinacién General estara a cargo del Viceministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda quien administrara el programa mediante la constitucién de una Unidad
Ejecutora del Programa (UEP). La UEP trabajara con la Subsecretaria de Uso, Gestion
del Suelo y Catastros (SUGSC) para el desarrollo del componente 1, y con la Gerencia
del Proyecto Emblemético Casa para Todos (GPEVCPT) para las operaciones del
componente 2 (...)"; y, mediante el cual: (...) Se recomienda la aprobacién para la
contratacion de especialista de la UCP, ya que se encuentra financiada dentro del
presupuesto previsto del Contrato de Préstamo CAF010989 (sic) y sobre todo,
complementard la gestién operativa que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MIDUVI (...)".

1.16. Mediante oficio Nro. MEF-SFP-2020-0465-0O de 08 de mayo de 2020 la Subsecretaria de
Financiamiento Publico del Ministerio de Economia y Finanzas informé al Viceministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda que: “(...)un (sic) vez revisados los documentos de
sustento remitidos por el organismo ejecutor, me permito informar que esta Cartera de
Estado en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el pais y con el proposito de
fortalecer y precautelar el uso eficiente de los recursos asociados a las operaciones de
crédito que contrata la Republica, mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2020-0281-0O de 27 de
abril de 2020, comunicé “que a partir de mayo de 2020, se debera considerar la escala
remunerativa que se anexa al presente, para el personal que forma parte de los equipos
de gestién de programas y proyectos financiados con las mencionadas lineas de crédito,
asi como para las nuevos ingresos (...).- En (sic) base a lo expuesto y de acuerdo a lo
establecido en el Oficio Nro. MEF-VGF-2020-0281-O de 27 de abril de 2020, esta
Subsecretaria de Estado emite la no objecidon para las contrataciones solicitadas a
excepcion del Especialista en Comunicacion; siempre y cuando, se ajusten a las escalas
salariales establecidas en el oficio antes mencionado mismas que se detallan en el
siguiente cuadro:

REMUNERACION
CARGO CANTIDAD MENSUAL (SIN IVA)
ESPECIALISTA EN MONITOREO Y 1 $2.142,02
SEGUIMIENTO
...y
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1.17. Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 023-20 de 9 de junio de 2020 se expidié la “CREACION
DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA
URBANA Y A LA POLITICA DE HABITAT DEL ECUADOR EN EL MARCO DEL
CONTRATO DE PRESTAMO NO CFA010989 SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR Y LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)”.

1.18. Las contrataciones que son parte de este programa y que se financiaran con recursos
provenientes del Contrato de Préstamo Nro. CFA010989: “Programa de Apoyo a la Agenda
Urbana y a la Politica de Habitat del Ecuador”, se llevaran a cabo de acuerdo con los
“Lineamientos de contrataciéon y adquisicion para prestatarios y organismos ejecutores de
préstamos al sector publico”, emitidos por la CAF y que son parte de las condiciones
generales del contrato de préstamo; lo que no se prevea en este documento sera puesto a
consideracion de la CAF.

Dichos lineamientos establecen que aquellas consultorias que deban contratarse por
montos menores a setecientos cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América
(USD $750.000,00) deberan hacerse de acuerdo a la normativa nacional “(...) Siempre y
cuando los procedimientos utilizados cumplan con los principios aplicables”. Por tanto, la
contratacion de esta consultoria se realizard conforme lo establecido en el Manual
Operativo del Programa.

1.19. Es preciso sefalar que la presente contratacion se desarrollara en apego a las
disposiciones contenidas en la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Pudblica, su reglamento general, asi como lo sefialado en la codificacién y actualizacion de
las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacién Publica y demas
normativa legal vigente expedida para el efecto.

2. JUSTIFICACION

El Contrato de Préstamo Nro. CFA010989 suscrito para el financiamiento del Programa de Apoyo
ala Agenda Urbanay a la Politica de Habitat del Ecuador dentro de sus documentos habilitantes,
especificamente en el anexo técnico del contrato, en su numeral Il. 2 “Esquema de ejecucion por
componente”, establece: “La Coordinacion General estara a cargo del Viceministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda quien administrara el programa mediante la constitucion de una
Unidad Ejecutora del Programa (UEP). La UEP trabajara con la Subsecretaria de Uso, Gestion
del Suelo y Catastros (SUGSC) para el desarrollo del componente 1, y con la Gerencia Proyecto
Emblemético Casa para Todos (GPEVCPT) para las operaciones del componente 2. (...)".

El Especialista en Monitoreo y Seguimiento del Programa tendra dentro de sus funciones apoyar
en la ejecucién del Componente 1 cuyo objetivo es estructurar, disefiar e implementar el Sistema
Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado. Para ello, la Unidad Coordinadora del
Programa brindara acompafiamiento técnico a los GADM para las contrataciones de los servicios
de informacion béasica a través de los recursos del subcomponente 1.2.

Paralelamente, la Unidad Coordinadora del Programa a través del subcomponente 1.3 dard inicio
a los trabajos de disefio, implementacién y operacion de la plataforma nacional donde se alojara
el Sistema Nacional de Catastros. El Especialista en Monitoreo y Seguimiento sera el encargado
de realizar el monitoreo, seguimiento y evaluacion de los procesos para el cumplimento de los
objetivos propuestos del programa, en coordinacién con el equipo técnico de la Unidad
Coordinadora del Programa (UCP).

Mediante oficio Nro. MIDUVI-VCM2020-0043-0O de 15 de abril de 2020 el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda puso a consideracion del Ministerio de Economia y Finanzas la organizacion
estructural, perfiles y presupuesto para la conformacion de la Unidad Coordinadora del Programa
que permitird operativizar la ejecucién del contrato de préstamo. Al respecto, el Ministerio de
Economia y Finanzas emitié su “no objecién” para la contratacién de la UCP mediante oficio Nro.
MEF-SFP-2020-0465-0 de 08 de mayo de 2020 mediante el cual se definio la estructura organica
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de la UCP con 10 especialistas y se homologaron los honorarios de conformidad a las
disposiciones propias del ente rector nacional de las finanzas publicas.

Finalmente, con dicha autorizacién y con el fin de operativizar la constitucion de la Unidad
Coordinadora del Programa, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 023-20 de 09 de junio de 2020 el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cred oficialmente la Unidad Coordinadora del
Programa de Apoyo a la Agenda Urbana y a la Politica de Habitat del Ecuador en el marco del
Contrato de Préstamo Nro. CFA010989 suscrito entre la Republica del Ecuador y Banco de
Desarrollo de América Latina; y, cuya estructura organica ha sido definida de la siguiente manera:

Viceministerio

Nivel ]

Gobernante l = 7 T = l ;
Subsecretaria de Uso, Gerencia del Proyecto
Gestion del Suelo y Catastros Casa para Todos
Componente 1 ‘ Componente 2
|
: Unidad Coordinadora
Nivel del Programa (1)
Ejecutor e
__________________________________________________ P NP VISTNESWIE) | Cres
Especialista |} ] Especialista de Planificacion
— Juridico / Adquisiciones (1) y Financiero (1)
ive

Habilitante / Asesoria

Especialista en Monitoreo y
seguimiento (1)

Coordinador de
Catastros (1)
Nivel

Agregador de Valor I ] 1

Especialistaen
Catastros (1)

Especialista en supervision
de construcciones de
vivienda (2)

Especialista en
TIC (2)

En tal virtud, cumpliendo las disposiciones contractuales y de conformidad al Acuerdo Ministerial
Nro. 023-20 de 09 de junio de 2020 dentro del nivel ejecutor de la Unidad Coordinadora, se ha
previsto la contratacion de una “CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA UN ESPECIALISTA
EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA
(UCP) DE APOYO A LA AGENDA URBANA Y A LA POLITICA DE HABITAT DEL ECUADOR’,
de acuerdo a los términos establecidos en el presente instrumento.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE
LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP) DE APOYO A LA AGENDA URBANA
Y A LA POLITICA DE HABITAT DEL ECUADOR

3.1 OBJETIVO GENERAL

Formar parte de la Unidad Coordinadora del Programa UCP con el fin de cumplir integralmente
el alcance planteado para su funcionamiento.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Realizar el monitoreo y seguimiento oportuno de las actividades y procesos de la Unidad
Coordinadora del Programa de Apoyo a la Agenda Urbana y a la Politica de Habitat del
Ecuador; y reportar los riesgos presentados por cada componente con las
correspondientes medidas de mitigacion.
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b. Apoyar de manera transversal en la ejecucion del Contrato de Préstamo CFA010989
especificamente de su Componente 1: Sistema Nacional de Catastro (SNC),
georreferenciado, actualizado e integrado.

c. Cumplir a cabalidad con el alcance y los productos previstos en el marco del presente
instrumento dentro de la ejecucion del Programa de Apoyo a la Agenda Urbana y a la
Politica del Habitat del Ecuador.

4. ALCANCE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA URBANA Y A LA POLITICA DE
HABITAT DEL ECUADOR.

4.1 ALCANCE DEL COMPONENTE 1

Tomando como punto de partida el diagndstico catastral (2018) que incorpora las experiencias
previas del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de Agricultura y Ganaderia y el programa
“Financiamiento para la Actualizacion de los Catastros Prediales”, ejecutado por el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) se han hecho estimaciones para clasificar las intervenciones
que dirigir4 la Unidad Coordinadora del Programa en su gestion.

Los Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales en los que el Programa tiene como
meta intervenir para el desarrollo del componente 1 y sus sub-componentes son: en el catastro
urbano 66 Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales y en el catastro rural 149
Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales.

El nimero vy tipologia de intervencion final se definira luego de los procesos de induccion e
insercién, asi como del diagnéstico relacionado a la homologacién y migracién de datos que se
hallan previstos.

A continuacién, se detalla el componente 1 del “Programa de Apoyo a la Agenda Urbana y a la
Politica de Habitat del Ecuador’.

COMPONENTES

1. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO
INTEGRADO GEORREFERENCIADO

1.1. Servicios de informacién basica cartografica y catastral (levantamiento, homologacién y
migracion de datos)

1.1.1 Generacion de cartografia base a escala 1:1000 para catastro urbano

1.1.2 Generacion de cartografia tematica a escala 1:25000 para la valoracion del catastro rural

1.1.3 Fiscalizacion de cartografia base y tematica

1.1.4 Generacion de informacién catastral urbanay rural, e interoperabilidad de la informacion
urbanay rural existente

1.1.5 Fiscalizacion de los procesos de levantamiento catastral, homologacién y migracion.

1.2 Fortalecimiento institucional: Asesoria y acompafamiento técnico a los Gobiernos Autbnomos
Descentralizados y Municipales (Programa de insercion)

1.3 Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado: Disefio, implementacion y
migracion de datos

1.3.1 Disefio e implementacion con Business Intelligence y modelos de transferencia y
migracién

1.3.2 Desarrollo y actualizaciéon de solucion tecnoldgica para los sistemas de informacion
catastral local

1.3.3 Desarrollo e implementacion del médulo de catastro minero
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1.4 Administracion, operacién y supervision del Programa

Fuente: MOP: programa de Apoyo a la Agenda Urbana y de Politica de Habitat del Ecuador.

4.2 ALCANCE COMPONENTE 2

El desarrollo del componente 2 permitira facilitar el acceso a vivienda nueva a poblacion de
ingresos medios y bajos, a través de modelos de financiamiento hipotecario destinados a
vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés publico (VIP). El modelo promueve la
reduccién de tasas de interés a través de un mecanismo de titularizacion de créditos hipotecarios
(el 97% de los recursos de CAF serviran de aportes al Fideicomiso Mercantil Irrevocable
“Proyecto Emblemético de Vivienda Casa Para Todos” - FPEVCT).

A continuacién, se detalla el componente 2 del “Programa de Apoyo a la Agenda Urbana y a la
Politica de Habitat del Ecuador”.

COMPONENTES
2. INSTRUMENTO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA

2.1 Aporte al Fideicomiso

2.2 Supervision especializada

Fuente: MOP: programa de Apoyo a la Agenda Urbana y de Politica de Habitat del Ecuador

5. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

Direccion: |

La Unidad Coordinadora del Programa se encargara de las siguientes actividades:

a) Direccion del proyecto mediante el liderazgo y administracion del equipo técnico y
ejecucion de procesos de contratacion y coordinacion integrales liderados por el Miduvi
y otras dependencias participantes (BDE - GADM) para la ejecucién cabal de todos los
componentes y subcomponentes durante el ciclo de gestion del programa.

b) Normalizacion técnica de documentos al delinear los procedimientos y estdndares
técnicos relacionados con la implementacion del sistema nacional de catastro desde su
inicio hasta su disposicion en la base de datos nacional de catastro.

c) Seraresponsable de emitir los términos de referencia y pliegos de contratacion estandar
para las actividades de formacion, actualizacién, mantenimiento catastral, valoracion
masiva, protocolos de transferencia de informacion, control de calidad catastral, tramites
catastrales, entre otros tépicos. Ademas, al ser estos documentos dindmicos seran
evaluados continuamente en su aplicabilidad para poder mejorarlo continuamente a
través de una retroalimentacion continua, tanto a partir de las otras areas profesionales
del Miduvi de catastros como directamente por parte de los Gobiernos Auténomos
Descentralizados Municipales.

d) Liderar y coordinar con los Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales los
procesos de contratacién de todos los componentes, sub-componentes y sus actividades
incluyendo la preparacion de la documentacion precontractual y contractual, suscripcién
de contratos y seguimiento durante la ejecucién hasta la recepcién de estos.

e) Coordinar la elaboracion, contratacién y ejecucién del proyecto del Sistema Nacional de
Catastro Integrado Georreferenciado constituyéndose en el equipo técnico encargado de
las definiciones y requerimientos para el desarrollo y actualizacion continua del sistema
catastral nacional, asi como de las herramientas de los Sistemas Locales de Catastro
(SLC) a ser desarrolladas en los Gobiernos Autbnomos Descentralizados Municipales
gue lo requieran.
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Debera liderar los procesos de mejora continua a los sistemas desarrollados tanto en el

backend como en el frontend?. Propiciaran el desarrollo de modulos de gestion de bases
de datos, nuevas herramientas, flujos y procesos de tramites mas sencillos,
versionamiento de software y demas.

Serd el personal encargado de la supervisién en la implementacién de la base de datos
nacional y de su correspondiente infraestructura de datos espaciales de catastro que
sera alojada en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda como ente rector de
catastro nacional.

Asistencia legal, se contara con el personal especialista en temas legales relativos con
derecho administrativo y si fuera posible de derecho de tierras y gobernabilidad
descentralizada.

Asesoria en temas de contratacién publica a través del Sercop y de las politicas
internacionales de la CAF para el presente proyecto.

Asistencia contable y financiera de la gestion econémica del proyecto.

Gestionar los procesos de transferencia de los recursos desde el Miduvi al BDE para la
ejecucion del sub-componente 1.1.

Coordinar y disefiar conjuntamente con las instituciones participantes el plan de
capacitacion, su plan de contratacion y los procesos de procura para la implementacién
del mismo.

Velar por el cumplimiento de los convenios entre las instituciones y las condiciones de
contrato de préstamo con la CAF, asi como de sus lineamientos de contrataciones entre
otros.

Crear convenios con las instituciones pertinentes para la adecuada articulacion y
ejecucion.

Administrar los contratos derivados de la ejecucion de los sub-componentes 1.2, 1.3y
1.4 del programa.

6. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA

ucp

El Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la UCP cumplird de manera eficiente los
objetivos del Programa segun lo indicado en el Manual Operativo del Programa y ejercera sus
funciones acordes al siguiente cuadro:

PERSONAL Perfil/Funcidon Tiempo de

Participacion

1 Especialista 1 Especialista en Monitoreo y Seguimiento para la 100%

Unidad Coordinadora del Programa.

7. FUNCIONES DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UCP

! Se considera backend, aquella parte de la programacion que no es visible para el usuario; mientras que
el frontend es la parte visible que conecta e interactia con los usuarios.
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Las siguientes, y sin limitarse a ellas, son las funciones y actividades que el Especialista en
Monitoreo y Seguimiento de la UCP desarrollara durante la ejecucion del Programa de Apoyo a
la Agenda Urbana y a la Politica de Habitat del Ecuador.

1. Realizar la planificacion de productos, actividades, tareas y recursos de los
componentes del Programa, conjuntamente con los especialistas de la Unidad
Coordinadora, a fin de obtener archivos de gestion MS Project.

2. Recopilar de forma secuencial la informacién necesaria para ejecutar conjuntamente
con el Coordinador General de UCP el control y seguimiento de los procesos de la
Unidad Coordinadora del Programa, en el ambito técnico y financiero.

3. Apoyar al Especialista Juridico/Adquisiciones en la consolidacion de todos los
expedientes de contratacién publica a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa
de conformidad al Manual Operativo del Programa.

4. Colaborar con el Especialista de Planificacion y Financiero en la elaboracién de informes
de sustento y reportes para la herramienta Gestion por Resultados GPR.

5. Apoyar en la definicién y mejoramiento de procesos operativos internos necesarios para
la ejecucion del programa (normalizacién de documentos, delinear procedimientos y
estandares técnicos).

6. Liderara reuniones periddicas de trabajo con los especialistas de la Unidad
Coordinadora del Programa, para verificar el avance de las actividades enmarcadas en
el cronograma de inversion, por cada uno de los componentes establecidos, a fin de
evidenciar acciones preventivas y correctivas que permitan su oportuna ejecucion.

7. Preparar los informes de planificacion, seguimiento y evaluacion mensuales de cada
componente en coordinacién con el equipo técnico de la Unidad Coordinadora del
Programa, asi como otros informes especificos segun la necesidad

8. Elaborar, bajo la direccion del Coordinador General, los informes para el Banco de
Desarrollo de América Latina CAF establecidos en el Contrato de Préstamo Nro. CFA
010989, asi como otros informes especificos que solicite CAF durante la ejecucion del
préstamo, con el alcance y los formatos que sean fijados oportunamente por CAF.

9. Monitorear dentro del Miduvi la operacién de pago a proveedores y transferencias de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual Operativo del Programa y los
contratos que se suscriban.

10. Dar seguimiento operativo a los convenios interinstitucionales marco y especificos
suscritos incluyendo la recepcion de los informes que deben presentar las entidades con
las que se han suscrito los mismos.

11. En coordinacion con equipo técnico de la Unidad Coordinadora del Programa preparar
los informes de riesgos de cada componente y su correspondiente plan de mitigacion
del riesgo.

12. Preparar los informes de resultados de las medidas correctivas aplicadas a la gestion
de la Unidad Coordinadora del Programa.

13. Seguimiento en la implementacion de las recomendaciones emitidas por la Supervision
Especializada CAF, entidades de seguimiento interno y entidades de control vinculadas
con la ejecucién del Programa.

14. Elaborar informes técnicos y de gestion referentes al intercambio de informacion entre
el Miduvi y entidades vinculadas a la ejecucion del Programa.

15. De ser el caso, administrar los contratos que se le asignen.
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16. Participar en los eventos de capacitacion masivos para la formacion y capacitacion
catastral en materia de administracién de tierras.

17. Apoyar en los distintos procesos de contratacion que se realicen en ejecucion del
programa.

18. Participar en las reuniones técnicas y de toma de decisiones con el Coordinador General
de la Unidad Coordinadora del Programa.

19. Participar en la capacitacion al personal contratado en la metodologia del Programa.

20. Respecto de la informaciéon que le corresponda, preparar los reportes que sean
requeridos por el equipo de fiscalizacion y/o para las auditorias que deben realizarse.

21. Contribuir a las publicaciones y actividades promocionales de Programa.

22. Aquellas otras funciones que le designe el Coordinador General de la UCP.

Las actividades antes descritas se ejecutaran en desarrollo y de acuerdo a los subcomponentes,
actividades y subactividades contenidas en el Manual Operativo del Programa.

8. METODOLOGIA DE TRABAJO

El Programa inicia con los convenios interinstitucionales suscritos entre el Miduvi, el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. y el Instituto Geografico Militar. El Banco de Desarrollo del Ecuador
funge como banca intermediaria para el financiamiento a los Gobiernos Auténomos
Descentralizados Municipales y se encargara de administrar los recursos que se destinaran para
este propdésito. Por su parte, el Instituto Geogréfico Militar es la institucion rectora del Estado en
lo referente al levantamiento y elaboracién de la cartografia nacional. EI Miduvi rige los aspectos
técnicos y normativos de levantamiento catastral.

La administracion de este Programa estara a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa,
que sera contratada por el Miduvi, Unidad que se encargard de estructurar, disefiar e
implementar el Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado y de la Titularizacién
de la Cartera Hipotecaria, en coordinacion con la Subsecretaria de Uso, Gestion del Suelo y
Catastros y la Gerencia del Proyecto Emblematico de Vivienda Casa para Todos,
respectivamente (bajo la coordinacion general del Viceministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda).

9. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda pondra a disposicion del Especialista en
Monitoreo y Seguimiento de la UCP, para ejecutar el objeto del contrato la siguiente
documentacion:

Contrato de Préstamo Nro. CFA 010989;
Acuerdos Ministeriales;

Manual Operativo del Programa MOP;
Estructura Orgénica del Proyecto; v,
Demés informacion que requiera.

arwnNpE

10. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Los productos indicados en este TDR podran ampliarse o complementarse ya que la propia
dinamica del programa, asi como sus metas pueden variar con base a los elementos como:

a) La calidad de la data disponible en los Gobiernos Auténomos Descentralizados
Municipales;
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b) El listado de Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales que ingresen
definitivamente al programa;

c) Los posibles cambios de procesos en los Gobiernos Auténomos Descentralizados
Municipales entre migracion, homologacién y levantamiento catastral.

Por tanto, el listado de las actividades puede ser ajustado previa aprobacién del administrador
del contrato.

El especialista que se desempefiara como Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la
UCP debera entregar los siguientes productos de acuerdo con lo establecido en el Manual
Operativo del Programa para el componente 1 y 2, pero sin limitarse a ellos, de forma que se
cumplan eficientemente las metas e indicadores de resultados del Programa de la siguiente
manera:

1. Cronograma de productos para el POA, el PAC y plan de adquisiciones de la Unidad
Coordinadora del Programa.

2. Reporte de expedientes de contratacion gestionados por la Unidad Coordinadora del
Programa, en coordinacién con el Especialista Juridico/Adquisiciones.

3. Informes de validacion de los expedientes de pago de los contratos a cargo de la Unidad
Coordinadora del Programa.

4. Informes de gestion en intercambio de informacion entre el Miduvi y el Banco de
Desarrollo del Ecuador respecto a la documentacién y seguimiento a los Convenios de
Asignacion de Fondos y Contratos de Financiamiento y Servicios Bancarios suscritos
entre el BDE y los Gobiernos Auténomos Descentralizados Municipales participantes.

5. Informes de gestion técnica y avance de los convenios y contratos efectuados.

6. Informes para envio a la CAF, de acuerdo al contrato de préstamo, al manual operativo
del programa y a requerimientos realizados por el Banco de Desarrollo de América
Latina CAF, en el marco de la ejecucién del Contrato de Préstamo Nro. CFA010989.

7. Informes de avance del convenio subsidiario (Miduvi — MEF).

8. Informes de monitoreo y seguimiento, semestrales y anuales de la gestién de proyectos
del Programa.

9. Programacion del avance estimado del Programa, en relacion a la planificacion de los
proyectos del programa.

10. Reporte de cumplimiento de metas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Manual Operativo del Programa, los contratos que se suscriban y con las dependencias
internas y externas al Miduvi que asi lo solicitaren.

11. Informes sobre demoras en la ejecucién de los Proyectos y el (los) plan(es) de
mitigacion.

12. Informes de supervision en la implementacion de recomendaciones emitidas por la
Supervision Especializada, CAF, entidades de seguimiento interno y entidades de
control vinculadas con la ejecucién del Programa

13. Informe de avances del Programa, en relacion a los términos de referencia de los
contratos.

14. Informes de administracién de los contratos asignados.
15. Informes mensuales de cumplimiento y alcance de metas.
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Esta lista de productos podra complementarse con aquellos que se estimen necesarios de
acuerdo a la evolucion de necesidades verificada en la ejecucién del Programa.

11. PERFIL DEL ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UCP

El proceso de seleccién y contratacion del Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la
UCP, se realizara conforme a lo establecido en el Manual Operativo del Programa, y Legislacién
Nacional vigente.

El proceso utilizara los siguientes criterios generales:

1. Se consideran para estos TDR como “Proyectos Similares” o “Temas similares” a proyectos
o temas relacionados a planificacién y presupuestos, andlisis y evaluacién de proyectos,
recopilacién y tratamiento de datos para medir avances, definicion de riesgos y alertas,
propuestas de variaciones de ejecucion.

2. La verificacion inicial de la experiencia general y especifica de los postulantes se realizara
mediante los siguientes documentos de respaldo:

a) Formacion profesional: titulo profesional de tercer nivel, emitido por la universidad
correspondiente y debidamente registrado en la Senescyt.

b) Al menos dos (2) certificados de asistencia o aprobacién a cursos o seminarios, afines
a la presente contratacion, obtenidos durante los ultimos 5 afios, y emitidos por una
entidad reconocida.

c) Historia laboral (experiencia general y especifica): Certificados otorgados por el gerente,
propietario, representante legal, presidente o por el departamento de talento humano de
la empresa o institucion donde presté sus servicios, en el que debera constar las fechas
del periodo laboral (fecha de inicio y fecha de fin), nombre de la organizacién
empleadora, titulos de los cargos ocupados, tipos de actividades realizadas y lugar del
trabajo e informacién de contacto del contratante; contratos de servicio prestados a
instituciones publicas o privadas en actividades o temas similares al objeto del presente
contrato, facturas, actas de entrega recepcion provisional o definitiva de proyectos en
los cuales conste el nombre del consultor participante (actas provisionales menores del
afio 2020). Ademas, se debera presentar el historial laboral del IESS (resumen por
empleador) u otros documentos de respaldo.

Nota: No se requiere incluir empleos pasados que no tengan relacion a la consultoria postulada.

Los requisitos minimos que debe cumplir el Especialista en Monitoreo y Seguimiento son los
que se indican a continuacion:

REQUISITOS: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UCP
Funcién Formacion profesional Experiencia Experiencia especifica
general
Se considerard como experiencia especifica
Profesional con formacion haberse desempefiado por al menos 4 afios
de Tercer Nivel: Al menos 5 en cargos no inferiores a especialista en
- afios, actividades vinculadas a monitoreo, control
Especialista ., . S .
Titulo profesional de contados y seguimiento de programas y proyectos;
en Y . ; . . .
Monitoreo y Ingenieria Comercial, desde la mediante herramientas tipo MS Project,
Sequimiento Economista, obtencion del | PMBOK o afines.
9 Administrador de primer titulo
empresas, Ingenieria en | profesional La suma de los montos del total de proyectos
Procesos o afines. presentados para la experiencia especifica
debe ser igual o mayor al 0,5% del
NV
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Deseable titulo PMP o de
cuarto nivel.

presupuesto total del proyecto, es decir USD
$ 655.000,00.

11.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION PARTICULARES

Se procedera a la evaluacion del consultor individual para desempefiar las funciones de
Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la UCP, bajo la modalidad de CUMPLE / NO
CUMPLE, de acuerdo a los siguientes elementos de evaluacién que se utilizaran para la

presentacion de la “Hoja de Vida”, conforme al formato establecido.

Los elementos de evaluacion que se utilizaran para todas las hojas de vida son los siguientes:

. CUMPLE/
No. ELEMENTOS DE EVALUACION NO CUMPLE
1 Hoja de vida, conforme al formato establecido, adjunto a
la Convocatoria.
2 Al menos dos (2) certificados de asistencia o aprobacién a

cursos o seminarios, afines a la presente contratacion,
obtenidos durante los Ultimos 5 afios, y emitidos por una
entidad reconocida

3 Formacion Profesional:

Profesional con formacién de Tercer Nivel:

Titulo profesional de Ingenieria Comercial, Economista,
Administrador de empresas, Ingenieria en Procesos o
afines.

4 Experiencia Profesional General:
Al menos 5 afios, contados desde la obtencién del primer
titulo profesional

5 Experiencia Profesional Especifica:

Se considerard como experiencia especifica haberse
desempefiado por al menos 4 afios en cargos no
inferiores a especialista en actividades vinculadas a
monitoreo, control y seguimiento de programas vy
proyectos; mediante herramientas tipo MS Project,
PMBOK o afines.

6 Experiencia Profesional Especifica:

La suma de los montos del total de proyectos presentados
para la experiencia especifica debe ser igual o mayor al
0,5% del presupuesto total del proyecto, es decir USD $
655.000,00.

Una vez realizada la verificacién del cumplimiento de todos los elementos de evaluacion
sefialados, se efectuara una entrevista de valoracion que definird al postulante seleccionado.

12. NATURALEZA DEL CONSULTOR

Para la presente contratacion se invitara a consultores individuales.

13. CODIGO CPC

El cédigo CPC que se utilizara para esta contratacién se detalla a continuacioén:
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CPC 83111 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION GENERAL
NIVEL 5:

CPC 831110121 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN CONTRATACION PUBLICA
NIVEL 9:

La unidad requirente ha considerado el cédigo CPC, con la Unica finalidad de que, al momento
de que se proceda a realizar la publicacion posterior, a través del Sistema Oficial de Contratacién
Publica del SERCOP, el presente proceso de contratacién, cuente con el CPC correspondiente
para el registro en la Herramienta Publicacion.

14. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la presente contratacion es de 480 dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

15. PRESUPUESTO REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

De conformidad a las disposiciones financieras establecidas por el Ministerio de Economia y
Finanzas en calidad de rector de las finanzas publicas, mediante oficio Nro. MEF-SFP-2020-
0465-0O de 08 de mayo de 2020, en el cual se dispuso la adopcion de las distintas escalas
salariales a utilizar para los especialistas que van a formar parte de la Unidad Coordinadora del
Programa a contratar.

En tal virtud y considerando la escala salarial correspondiente, el presupuesto referencial es de
USD $34.272,32 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 32/100) més IVA del cual se desprende:

a) Se pagara al consultor, por la prestacion de los servicios de la presente contratacion de
manera mensual la suma de USD. $ 2.142,02 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 02/100) més el IVA.

b) El Miduvi reconocerd los honorarios profesionales antes referidos por la gestiéon que asume
el consultor en la presente contratacion, mismos que seran cancelados previa presentacion
por parte del consultor y aprobacién por el administrador del contrato del informe de avance
de la consultoria que contenga como anexos los documentos de respaldo y la factura
respectiva durante los primeros 2 dias del siguiente periodo. Este informe debera ser
aprobado mediante informe favorable por parte del administrador del contrato. Cada periodo
comprendera 30 dias desde la fecha de inicio del contrato.

En caso de estimarse oportuna la imposicion de una sancion en la factura correspondiente
presentada por el consultor se descontard los montos respectivos por concepto de multas y
cualquier otro valor por aplicacion del contrato y la normativa legal vigente.

El trdmite de pago seguird lo estipulado en las clausulas respectivas del contrato. En caso de
retencion indebida de los pagos al consultor se cumplird el articulo 101 de la LOSNCP.
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16. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

La presente contratacion cuenta con los fondos econdmicos para cubrir el presupuesto
referencial, los mismos que provienen del financiamiento realizado por el Banco de Desarrollo
de América Latina, de acuerdo al contrato de préstamo No. CFA 010989, conforme el siguiente
detalle:

- Certificacion Presupuestaria Anual No. 244 de fecha 11 de agosto de 2021.
- Certificaciéon Presupuestaria Plurianual No0.184 de fecha 11 de agosto de 2021.

17. ANTICIPO Y REAJUSTE DE PRECIOS

Para la presente contratacion NO se otorgara anticipo alguno y no se contempla reajuste de
precios.

18. PRECIO DE LA OFERTA

Los consultores se sujetaran al presupuesto referencial.
19. GARANTIAS

Para la presente contratacion NO aplica garantias por el presupuesto referencial determinado.

20. MULTAS

El articulo 71 de la LOSNCP establece que por cada dia en el incumplimiento de las obligaciones
contractuales, conforme lo estipulado en el cronograma valorado, se aplicara la multa del uno
por mil (1x1000), la misma que se calculara sobre el porcentaje de las obligaciones que se
encuentran pendientes de ejecucion conforme lo establecido en el contrato.

Las multas impuestas al consultor pueden ser impugnadas en sede administrativa a través de los
respectivos recursos o en sede judicial o arbitral.

Sin perjuicio de la aplicacién de las multas el Miduvi tendré derecho a la reclamacion de los dafios
y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relacién al incumplimiento de la
presente contratacion. Ademas, el pago de multas no libera al consultor del cumplimiento de la
obligacién principal, esto es, del cumplimiento exacto de los términos de la contratacion.

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la entidad contratante podra
dar por terminada anticipada y unilateralmente el contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 121 del reglamento general de la LOSNCP ser&a
responsabilidad del administrador de contrato, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, asi como adoptar todas las acciones necesarias para evitar
retrasos injustificados en poner multas y sanciones que tenga lugar por el incumplimiento de las
obligaciones del consultor.

21. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

21.1 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El consultor estara obligado a:

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en el pliego, asi como en todos los requisitos
solicitados en los términos de referencia y lo estipulado en el Contrato de Préstamo Nro.
CFA 010989 y su anexo técnico, convenios interinstitucionales, acuerdos ministeriales y
manual operativo del programa.

2. Suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el pliego.
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3. Prestar el servicio de consultoria y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucién
del contrato de conformidad con: los términos de referencia, los pliegos, las condiciones
generales y especificas, la oferta, el contrato y los demas documentos contractuales.

4. Participar al 100% dentro del proyecto con modalidad de trabajo presencial.

5. Asegurar una correcta y legal ejecucion del contrato en los términos establecidos en la
materia relacionada con la ejecucion del trabajo.

6. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucién del contrato.

7. Realizar entregas parciales y suscribir el acta de entrega recepcion definitiva de la presente
contratacion a entera satisfaccién del Miduvi conforme lo establecido en el articulo 124 del
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

8. Instrumentar toda la informacién generada durante la ejecucion del contrato de manera
fisica y digital debidamente indexada con todos los productos generados tales como: avisos,
comunicados, actas, registros fotograficos, érdenes de servicio, entre otros. Este respaldo
sera entregado al administrador del contrato para su aprobacién previo a la solicitud de
pago.

9. Presentar el informe que contenga como anexos las actividades generadas durante el
periodo que comprendera 30 dias acompafiado de la factura respectiva y que debera ser
aprobado por parte del administrador del contrato.

21.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del contrato
en un término de 2 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el consultor.

2. Proporcionar los documentos, accesos e informacion solicitados por el consultor para la
viabilidad del proyecto.

3. Cumplir de forma agil y oportuna con las obligaciones establecidas en el contrato y en los
documentos que forman parte del mismo.

4. Suscribir el acta entrega recepcion definitiva del trabajo recibido siempre que haya cumplido
con lo previsto en la Ley para la entrega recepcion; y, en general cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato.

5. Suscribir el acta entrega recepcion definitiva en el plazo previsto en el contrato, siempre que
no existan observaciones pendientes en relacién con los trabajos de consultoria y los
informes finales.

6. Cubrir los gastos de movilizacion, hospedaje y alimentacion en el caso que el consultor deba
trasladarse fuera de la provincia de Pichincha para cumplir con las funciones y productos
previstos en el marco de los términos de referencia. La liquidacion de estos gastos se la
realizara conforme la normativa aplicable para este caso.

7. Celebrar los contratos complementarios en un plazo (10 dias) contados a partir de la
decisiéon de la maxima autoridad en caso de ser necesario y previo el tramite legal y
administrativo respectivo.

8. Comprometer a los servidores involucrados en el cumplimiento de la entrega oportuna de
informacion y el seguimiento de las tareas asignadas como parte del proceso.

22. INHABILIDADES DEL CONSULTOR

No podran participar en el procedimiento precontractual, por si o por interpuesta persona,
quienes estén inmersos en: 1) Practicas contrarias a las politicas del Banco de Desarrollo de
Ameérica Latina; y, 2) que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en
los articulos 62 y 63 de la LOSNCP; y, 110 y 111 del reglamento general a la LOSNCP.

De verificarse que un consultor estd incurso en una inhabilidad general o especial o las
condiciones determinadas en el parrafo anterior, sera causal para el rechazo de su oferta.

En caso de haberse suscrito el contrato dara lugar a la terminacion unilateral del contrato
conforme el numeral 5 del articulo 94 de la LOSNCP.

23. VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta se entendera vigente hasta noventa (90) dias calendarios posteriores a la fecha de
presentacion.
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24. RECOMENDACION DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION.

Con la finalidad de que se cumpla con las diferentes fases de la etapa precontractual del proceso
de contratacion que tiene por objeto la “CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA UN
ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL
PROGRAMA (UCP) DE APOYO A LA AGENDA URBANA Y A LA POLITICA DE HABITAT DEL
ECUADOR”, se sugiere como responsable del proceso de la etapa precontractual del presente
proceso de contratacion al ingeniero Diego Morales, Director de Informacién de Suelos de la
Subsecretaria de Uso, Gestion del Suelo y Catastros.

25. RECOMENDACION COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Se sugiere designar como administrador del contrato a la arquitecta Viviana Cardenas, Directora
de Catastros de la Subsecretaria de Uso, Gestidn del Suelo y Catastros, quien velara por el cabal
y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato; v,
debera canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El administrador del contrato designado por la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, es responsable de la coordinacién y seguimiento de la ejecucién contractual.

Respecto de su gestidn reportara a la méxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista
en el contrato o en el Manual Operativo del Programa, debiendo comunicar todos los aspectos
operativos, técnicos, econdmicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento
del objeto del contrato.

26. FIRMA DEL CONTRATO Y CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario suscribira el contrato dentro de los tiempos establecidos en la normativa aplicable
vigente. Dicho contrato incluird una cldusula de confidencialidad mediante el cual, el consultor se
obligue a la reserva y correcta utilizacion de la informacion que el Miduvi llegare a proporcionarle
para su efectiva ejecucion o a su conocimiento durante la ejecucion contractual.

27. ADJUDICACION

La adjudicacion del presente proceso de contratacién es TOTAL.

28. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Funcionario y cargo Firmas

Arg. Verénica Venegas Villarroel
Elaborado por: Servidor Publico 7
Direccién de Catastros

Firmado el ectroni canente por

Revisado y Ing. Paola Valenzuela Cardenas PACLA KARI NA
bado por: . ., 3 VALENZUELA
aprobado por: Subsecretaria de Uso, Gestion F31 CARDENAS

del Suelo y Catastros

Direccién: Platafor subet ental d esar f A litumbe Nar - ®
CO(Jig(IJ postal: 1707 Juit ydor v 4 GOblerno Juntos

Teléfono: 593-2-2983600 - wv bitaty : “1 A del Encuentro I lo logramos



		2021-08-11T19:21:05-0500
	VERONICA ELIZABETH VENEGAS VILLARROEL


		2021-08-11T20:57:12-0500
	PAOLA KARINA VALENZUELA CARDENAS




