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PROYECTO: “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO INCLUSIVO Y RESILIENTE 

EN ECUADOR” 

 

TERMINOS DE REFERENICA PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR 

INDIVIDUAL COMO “ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO”. 

 
 

Quito, D.M., 28 de febrero de 2025 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 

MIDUVI-MIDUVI-2022-0024 de 29 de diciembre de 2022, calificó y declaró al proyecto 

“CREAMOS VIVIENDA”, como Proyecto Emblemático de Intervención Nacional, así: 

 

“Artículo 1.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, califica y declara al proyecto 

"CREAMOS VIVIENDA", como emblemático en virtud que aporta al cumplimiento de las metas 

y objetivos del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, el mismo que obtuvo el Dictamen 

de prioridad de la Secretaría Nacional de Planificación, contenido en el Oficio No. SNP-SNP-

SGP-2022-0548-O de 29 de diciembre de 2022.” 

 

“Artículo 2.- El proyecto "CREAMOS VIVIENDA", está enfocado para Dotar de vivienda de 

interés social y vivienda de interés público, digna y adecuada, así como de espacios que 

garanticen un hábitat seguro, inclusivo e integral para las/los ciudadanas/os ecuatorianas/os, 

con énfasis en la población en extrema pobreza y vulnerable; así como en los núcleos familiares 

de menores ingresos económicos que tienen necesidad de vivienda propia; asegurando el 

bienestar y la seguridad familiar, el esparcimiento, el descanso y ocio. Lo enunciado permite 

catalogarlo y denominarlo como Proyecto Emblemático conforme la disposición General Octava 

del Decreto Ejecutivo No. 195 de 29 de diciembre de 2009, y el contenido del Informe de la 

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, contenido en el memorando Nro. MIDUVI-CGPE-2022-1049-M de 29 de 

diciembre de 2022”. 

 

1.2. La Secretaría Nacional de Planificación (SNP) a través del Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-

0548-O de fecha 29 de diciembre de 2022, otorgó el dictamen de prioridad al Proyecto “Creamos 

Vivienda”, por un monto de USD. 1.308.052.499,74 (incluido IVA) para el periodo de enero 2023 

– diciembre 2026. El proyecto se encuentra estructurado bajo cuatro componentes: subsidios a 

viviendas de interés social y público (componente 1), incentivos para el mejoramiento y/o 

ampliación de viviendas de interés social y público (componente 2), titulaciones de predios 

ocupados o destinados para vivienda (componente 3) e incentivos para el mejoramiento integral 

de barrios con el fin de recuperar y promover de manera sostenible el acceso y uso del espacio 

público (componente 4). 

 

1.3. Al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, le corresponde definir y emitir las políticas 

públicas de hábitat, vivienda; a través de las facultades de rectoría, planificación, regulación, 

control y gestión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154 numeral 1, 226, 261 numeral 

6, y 375 numerales 1, 2, 3, 4, e inciso final de la Constitución de la República; artículos 113, 114, 

115, 116, 147, 495, 561.6 literal b), y Disposición General Décimo Quinta del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; artículos 90 y 100 de la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Por lo tanto, esta Cartera de 

Estado, se encuentra legalmente facultada para el otorgamiento de incentivos y subsidios para que 

las personas puedan acceder a una vivienda. 
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1.4. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 

MIDUVI-MIDUVI-2023-0022-A de 10 de agosto del 2023, aprobó el “PLAN NACIONAL DE 

HÁBITAT Y VIVIENDA 2021-2025”; y, dispuso articular sus acciones con los distintos entes 

público y privados vinculados al referido Plan, para su ejecución; 

 

1.5. El 27 de febrero de 2024, se suscribió entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 

Banco Mundial, un Contrato de Préstamo Nro. 9598EC Proyecto de Vivienda y Desarrollo 

Urbano Inclusivos y Resilientes en Ecuador (Ecuador Inclusive and Resilient Housing and Urban 

Development Project), para el financiamiento de US$100 M. 

 

Los objetivos del citado proyecto, son: “(i) Mejorar el acceso a viviendas asequibles y resilientes 

para los segmentos de bajos ingresos de la población, así como mejorar la infraestructura urbana 

y los servicios en asentamientos seleccionados; (ii)Fortalecer la capacidad del Gobierno de 

Ecuador para implementar y ampliar políticas e instrumentos de vivienda asequible y 

mejoramiento de asentamientos; y, (iii) En caso de una Crisis o Emergencia Elegible, responder 

de manera pronta y efectiva a esta.”. 

 

1.6. El alcance del Proyecto, apunta a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables 

en el Ecuador a través de la provisión de servicios de asistencia técnica e inversiones para: 

 

1. Mejorar el acceso a la vivienda resiliente nueva para publicaciones vulnerables utilizando 

fortalezas programáticas e institucionales existentes en el sector. 

2. Ampliar cadena de valor del sector, a través de la mejora en el acceso a entornos urbanos 

de calidad en las localidades priorizadas para comunidades vulnerables. 

3. Fortalecimiento institucional para la mejora de los programas y actividades de materiales 

de vivienda y entornos urbanos. 

4. Apoyar la reducción de riesgos asociados con amenazas naturales y cambio climático, a 

través de la promoción de entornos más seguros y viviendas más resilientes. 

 

El proyecto define cuatro componentes de los cuales el último corresponde a "Fortalecimiento 

Institucional y Gestión de Proyectos por un monto de $ 8.000.000,00 que dentro de los gastos que 

se pueden financiar corresponde a la gestión, coordinación, diseño técnico, actividades 

fiduciarias, ambientales y sociales, de monitoreo y evaluación, incluyendo el "(a) establecimiento, 

dotación de personal y mantenimiento de la UIP". 

 

1.7. Con oficio Nro. MEF-SFPAR-2024-0324-O de 7 de marzo de 2024, el Subsecretario de 

Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas, remitió al 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Convenio Subsidiario del Contrato de Préstamo 

Nro. 9598-EC, para su suscripción. 

 

1.8. El 22 de mayo del 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas, representado por el 

Subsecretario de Financiamiento Público y el MIDUVI, representado por su máxima autoridad, 

suscribieron el Convenio Subsidiario del Contrato de Préstamo suscrito el 27 de febrero de 2024, 

entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF y la República del Ecuador, el 

cual estipula lo siguiente: 

 

“CUARTA. - OBJETO Y MONTO: 

 

4.1.- El “ESTADO”, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 153 del Reglamento 

General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en el artículo quinto de la 

Resolución CDF-RES-2023-0023 de 26 de diciembre de 2023, transfiere al “EJECUTOR”, los 

recursos, derechos y obligaciones especificadas en el Contrato de Préstamo suscrito el 27 de 

febrero de 2024, entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en calidad 
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de Prestamista, y la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, en calidad de Prestataria, por un monto de hasta USD 100.000.000,00 (cien millones 

de Dólares de los Estados Unidos de América), para el financiamiento de programas y/o 

proyectos de inversión enmarcados en el “Ecuador Inclusive and Resilient Housing and Urban 

Development Project”. 

 

4.2.- Los derechos y obligaciones que se transfieren serán asumidos por el “EJECUTOR” con 

sujeción al Contrato de Préstamo de la referencia, a excepción de las obligaciones relacionadas 

al servicio de la deuda que serán asumidas directamente por el “ESTADO” de conformidad con 

lo previsto en la Resolución CDF-RES-2023-0023 de 26 de diciembre de 2023.” 

 

QUINTA. - PLAZO: 

 

El presente Convenio regirá a partir de la fecha de su suscripción hasta la cancelación total del 

préstamo por parte del prestatario al prestamista”. 

 

1.9. El 22 de julio de 2024 se suscribió el Acuerdo Ministerial No. MIDUVI-MIDUVI-2024-

0013-A con el cual se expidió el “MANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO DE VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO INCLUSIVOS Y RESILIENTES EN ECUADOR DEL 

CONTRATO DE PRÉSTAMO Nro. 9598-EC.”, en el cual se describe: 

 

“5.1. Funciones y Responsabilidades de Instituciones, Organizaciones e Instancias que 

Participan en la Gestión e Implementación del Proyecto Organismo Ejecutor – Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda estará a cargo de la ejecución del Proyecto, la 

normativa; y/o Convenios suscritos para la ejecución, del Contrato de Préstamo, y lo estipulado 

en este documento. 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través la Gerencia encargada de implementar 

el Proyecto Emblemático “Creamos Vivienda” o quien haga sus veces, es la entidad responsable 

de la implementación general del Proyecto. La Gerencia del Proyecto Emblemático “Creamos 

Vivienda” designará a la UIP que es un equipo exclusivo a tiempo completo para el programa 

del BM (con fondos del proyecto), con sede en su oficina central, y será responsable de todos los 

aspectos de la implementación del proyecto, incluyendo adquisiciones, informes financieros, 

estándares sociales y ambientales, auditoría, monitoreo, seguimiento y evaluación. (…)” 

 

Además, describe el rol de los órganos internos del MIDUVI para la ejecución del proyecto como 

es la Unidad de Implementación del Proyecto: 

 

“UIP, es un equipo que forma parte de la Gerencia del Proyecto Emblemático “Creamos 

Vivienda”, que tiene entre otras, las siguientes funciones: 

 

➢ Administrar, ejecutar, supervisar, dar seguimiento y evaluar la ejecución global del Proyecto, 

en estrecha coordinación con los órganos institucionales relacionados con la ejecución del 

componente a su cargo y de acuerdo con lo establecido en el Contrato de préstamo 

(específicamente su Anexo Único) y este MOP. 

➢ Realizar los procedimientos de adquisición y contratación, conforme las Regulaciones de 

Adquisiciones del BM que se encuentre vigente (…)” 

 

Por otro lado, indica que se conformará una Unidad de Implementación del Proyecto que será: 

"responsable de la implementación general del Proyecto para el programa del BM. Esta UIP 

será la encargada de la ejecución a nivel técnico y operativo de los componentes y 
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subcomponentes definidos en el Contrato de Préstamo y brindará apoyo de manera transversal, 

en la coordinación, articulación, seguimiento, monitoreo y control de todos los aspectos de la 

operación, así como en la consolidación de la información fiduciaria (adquisiciones y financiera) 

y del avance técnico que deba presentarse ante el BM. Además, será el interlocutor designado 

para establecer la coordinación con el BM para efectos de la ejecución del Proyecto y con las 

respectivas instancias institucionales e interinstitucionales". Estará conformada al menos por un 

Coordinador de Proyecto, un especialista de adquisiciones, un especialista ambiental, un 

especialista social, un especialista en planificación y seguimiento, un especialista en planificación 

urbana y de vivienda y, un especialista de gestión financiera. 

 

1.10. Con Oficio Nro. MIDUVI-PECV-2024-0126-O de 08 de agosto de 2024, el Proyecto 

Emblemático Creamos Vivienda, solicitó a la Subsecretaría de Financiamiento Público y Análisis 

de Riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas, lo siguiente: “En el marco de lo expuesto y a 

fin de cumplir con los compromisos establecidos en el Contrato de Préstamo Nro. 9598-EC del 

27 de febrero de 2024, es indispensable para esta Cartera de Estado contratar el equipo de la 

Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) “Vivienda y Desarrollo Urbano Inclusivo y 

Resiliente En Ecuador”, bajo el grupo 73, cuyos honorarios se detallan a continuación: 

 

Cuadro 2. 

 

Cargo Fuente Honorario Propuesto Comentario 

Coordinador del 

Proyecto 
BIRF 3.254,00 incluye    IVA 

El nivel de capacitación y 

experiencia requerido para el 

puesto es equivalente a un SP13. 

El valor propuesto se encuentra 

dentro de los rangos establecidos 

por el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

Especialista en 

Adquisiciones 
BIRF 2.641,00 incluye IVA 

El nivel de capacitación y 

experiencia requerido para el 

puesto es equivalente a un SP10. 

El valor propuesto se encuentra 

dentro de los rangos establecidos 

por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Especialista 

Ambiental 
BIRF 2.641,00 incluye IVA 

Especialista 

Social 
BIRF 2.641,00 incluye IVA 

Especialista de 

planificación 

y monitoreo 

BIRF 2.641,00 incluye IVA 

Especialista en 

planificación 

Urbana y 

Vivienda 

BIRF 2.641,00 incluye IVA 

Especialista de 

gestión 

financiera 

BIRF 2.641,00 incluye IVA 

 

Nota:  En el Manual Operativo Del Proyecto “Vivienda Y Desarrollo Urbano Inclusivos Y 

Resilientes En Ecuador” consta el perfil y funciones de los cargos del EDG. 

 

En virtud de lo expuesto, por medio de la presente me permito solicitar a usted, señor 

Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que, 
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conforme a las directrices establecidas  por el Ministerio de Economía y Finanzas, se sirva 

autorizar la escala remunerativa propuesta por el MIDUVI en el cuadro precedente, para la 

contratación de los Especialistas y Coordinador de la Unidad de Implementación del 

Proyecto “Vivienda y Desarrollo Urbano Inclusivo y Resiliente En Ecuador”, en el marco 

del contrato de préstamo Nro. 9598-EC.” 

 

1.11. Con Oficio Nro. MEF-SFPAR-2024-1180-O de 26 de agosto de 2024, la Subsecretaría de 

Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas remitió la 

autorización de escala salarial para las contrataciones de los Especialistas y Coordinador de la 

Unidad de Implementación del Proyecto "Vivienda y Desarrollo Urbano Inclusivo y Resiliente 

En Ecuador" - Contrato de Préstamo Nro. 9598-EC - BIRF. 

 

1.12. Mediante memorando Nro. MIDUVI-CGPE-2025-0014-M de 10 de enero de 2025, la 

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica socializó a cada una de las unidades 

administrativas que conforman esta Cartera de Estado el Plan Operativo Anual MIDUVI 2025 - 

Gasto Corriente e Inversión Pública. 

 

1.13. Mediante memorando Nro. MIDUVI-PECV-2025-0042-M de 17 de enero de 2025, el 

Proyecto Emblemático Creamos Vivienda solicitó a la Coordinación General de Planificación y 

Gestión Estratégica, lo siguiente: “(…) se realicen las gestiones necesarias para obtener la 

Reforma POA y modificación presupuestaria en el sistema eSIGEF conforme los anexos 1, 2 y 3, 

por el monto de USD. 27.714.544,86 (veinte y siete millones setecientos catorce mil quinientos 

cuarenta y cuatro con 86/100 dólares de los Estados Unidos de América), para la iniciar las 

operaciones del proyecto Creamos Vivienda conforme los compromisos asumidos con BID, BIRF, 

AFD y CAF, y se emita la respectiva Certificación POA cuando la modificación presupuestaria 

sea validada en el sistema eSIGEF; así como también se notifique a la Gerencia del Proyecto 

Emblemático Creamos Vivienda de las gestiones realizadas sobre el pronunciamiento de reforma 

al POA y del registro en el sistema eSIGEF para el respectivo seguimiento.  

 

1.14. Mediante memorando Nro. MIDUVI-CGPE-2025-0043-M de 20 de enero de 2025, la 

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, indicó a la Coordinación General 

Administrativa Financiera, “(…) que la Dirección de Planificación e Inversión procedió con el 

análisis de la información remitida por la Gerencia del Proyecto Emblemático Creamos 

Vivienda, corroborando que las actividades indicadas se encuentran en el Plan Operativo Anual 

– POA 2025 de Gasto de Inversión (…) y a su vez solicitó: (…) que en observancia de la 

normativa legal vigente se digne disponer a quien corresponda registrar la reforma POA Gasto 

Inversión Nro. R-GI-2025-002 correspondiente al Proyecto Emblemático Creamos Vivienda para 

atender las necesidades y programación de los contratos de préstamos vigentes (BID, BIRF, 

AFD, CAF), de conformidad con el INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD DE 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS emitido por la Dirección de Planificación e Inversión 

(…)”. 

 

1.15. Mediante memorando Nro. MIDUVI-PECV-2025-0053-M de 22 de enero de 2025 el 

Proyecto Emblemático Creamos Vivienda indicó a la Coordinación General de Planificación y 

Gestión Estratégica, lo siguientes: “(…) en alcance al memorando Nro. MIDUVI-PECV-2025-

0042-M adjunto sírvase encontrar los anexos 1 y 2 con los ítems corregidos para continuar con 

el trámite pertinente para la aprobación de la reforma POA y modificación presupuestaria en el 

sistema eSIGEF de acuerdo a la programación y necesidades de los contratos de préstamos 

vigentes.” 

 

1.16. Mediante memorando Nro. MIDUVI-DPI-2025-0035-M de 28 de enero de 2025, la 

Dirección de Planificación e Inversión remitió al Proyecto Emblemático Creamos Vivienda las 

Certificaciones POA para las contrataciones de los consultores que conformarán la Unidad de 

Implementación del Proyecto "Vivienda y Desarrollo Urbano Inclusivo y Resiliente En Ecuador" 
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- Contrato de Préstamo Nro. 9598-EC - BIRF. 

 

1.17. Mediante Informe Técnico de Necesidad de 11 de febrero de 2025, la Gerencia del Proyecto 

Emblemático Creamos Vivienda recomendó: “Realizar la contratación del “ESPECIALISTA 

AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO”, a través del 

método Selección Abierta y Competitiva de Consultores Individuales, observando para el efecto 

la normativa establecida en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial, el Contrato 

de Préstamo Nro. 9598-EC y el Manual Operativo del Proyecto.” 

 

1.18. Dentro del Plan de Adquisiciones publicado en el Sistema de Seguimiento en Adquisiciones 

– STEP, se contempló la “CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL COMO 

ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO”, signado con el código Nro. EC-MIDUVI-477932-CS-INDV. 

 

1.19. El 18 de febrero de 2025 mediante el Sistema de Seguimiento en Adquisiciones – STEP y 

correo electrónico institucional el Proyecto Emblemático Creamos Vivienda remitió el Plan de 

Adquisiciones al Banco Mundial para su revisión y emisión de la No Objeción. 

 

1.20. El 26 de febrero de 2025, mediante el Sistema de Seguimiento en Adquisiciones – STEP, y 

correo electrónico institucional el Banco Mundial emitió la No objeción al Plan de 

Adquisiciones señalando lo siguiente: “(…) el Banco no tiene objeción a las actividades 

marcadas como “Aprobada” en el Plan de Adquisiciones. Una vez publicado el Plan de 

Adquisiciones, usted puede comenzar la implementación de estas actividades. Los Planes de 

Adquisiciones procesados a través de este sistema se publicarán automáticamente en sitio 

web externo del Banco Mundial, después de haber obtenido la no objeción del Banco.” 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA: 

 

Coordinar adecuadamente la implementación del Proyecto de “Vivienda y Desarrollo Urbano 

Inclusivo y Resiliente en Ecuador”, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Préstamo, 

asegurando el cumplimiento de presupuestos, cronogramas, calidad y satisfacción de los 

interesados. 

 

Asegurar que la implementación del proyecto cumpla con la normativa ambiental del Ecuador, el 

Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial, y el Manual de Operaciones del Proyecto 

(MOP). Esto incluye supervisar la adecuada aplicación de los instrumentos ambientales y 

sociales, cumplir con las funciones establecidas en el MOP, y tomar decisiones oportunas para 

garantizar el desarrollo óptimo del proyecto, alineándose con las políticas del Banco Mundial, los 

contratos, convenios y la normativa local vigente. 

 

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS: 

 

El Especialista Ambiental será responsable de la Gestión Ambiental de la “Unidad de 

Implementación del Proyecto – UIP”, abarcando los aspectos técnicos, administrativos y 

financieros de conformidad al Manual de Operaciones del Proyecto, sin perjuicio de aquellas 

tareas adicionales que, de acuerdo con el avance del trabajo, resulten necesarias para el logro del 

objetivo del proyecto. Para lograrlo, deberá desarrollar y supervisar la implementación de planes 

de gestión ambiental, evaluar y gestionar los impactos ambientales del proyecto, coordinar 

actividades de consulta y participación comunitaria, monitorear y reportar el cumplimiento de los 

estándares ambientales del Banco Mundial, facilitar el fortalecimiento de capacidades y 

entrenamiento en gestión de riesgos ambientales y coordinar con el especialista social para 

asegurar la integración de los aspectos socioambientales. 

 

4. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR: 

https://projects.worldbank.org/
https://projects.worldbank.org/
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Las actividades específicas que deben ser desarrolladas por el Especialista Ambiental de la UIP 

se detallan a continuación, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo con el avance del trabajo, 

resulten necesarias para el logro del objetivo del proyecto: 
 

• Coordinar con el Coordinador del Proyecto, de forma oportuna y de manera proactiva las  

acciones y estrategias que permitan un efectivo desempeño de sus funciones. 

• Asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y sociales aplicables para el 

Proyecto, tanto normativa local, como requisitos aplicables de los Estándares Ambientales 

y Sociales (EAS) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se sugiere< x que 

conozca los EAS del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Deberá 

instruirse e instruir a la UIP sobre el Marco Ambiental y Social del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento. 

• Apoyar en la elaboración del POA (según se requiera), Presupuesto, de obras y estudios, 

en lo que respecta a la dimensión ambiental, velando por la inclusión de actividades para 

la ejecución de instrumentos de salvaguarda sociales, al igual que su supervisión y 

coordinación. 

• Administrar y mantener actualizados los instrumentos de salvaguarda ambiental de los 

subproyectos, velando por su adecuada implementación PCAS y MGAS. 

• Brindar asesoría y apoyo técnico al Organismo Ejecutor del Proyecto y entidades 

relacionadas, para que la ejecución de los Componentes 1 y 2 del Proyecto se realicen en 

conformidad con la normativa ambiental vigente, las disposiciones del MOP, el MGAS y 

demás instrumentos A&S relacionados con el Proyecto, facilitando el fortalecimiento de 

capacidades y entrenamiento para el equipo del Proyecto en materia de manejo ambiental. 

• Asegurar que las provisiones ambientales previstas según los instrumentos A&S 

acordados con el BM estén integradas en el diseño y ejecución del Proyecto. 

• Acompañar el desarrollo de documentos técnicos ambientales que se requieran previo a los 

procesos de ejecución de obras de los componentes 1, 2 y de ser necesario del componente 

3. 

• Monitorear la implementación de los PGAS y otros instrumentos A&S del Proyecto, para         

mitigar impactos ambientales negativos. 

• Monitorear los riesgos e impactos ambientales asociados con el Proyecto, conforme lo 

establecido en el Acuerdo de Préstamo del Proyecto y en cumplimiento al MGAS y demás 

instrumentos A&S del Proyecto. 

• Realizar supervisiones a la EP y los contratistas y subcontratistas, para monitorear el 

cumplimiento de los requisitos A&S establecidos en los instrumentos A&S específicos 

de cada intervención. 

• Generar las alertas oportunas en caso de incumplimiento del PCAS, MGAS, y demás 

instrumentos A&S del Proyecto; y proponer acciones de mitigación de riesgos. 

• Asegurar en coordinación con el especialista social que los instrumentos para la gestión 

de los estándares ambientales y sociales sean diseñados para mitigar impactos en la 

ejecución del Proyecto, y que se ejecuten con aplicación de los procesos delineados en el                 

PCAS, MOP, MGAS y demás instrumentos del Proyecto. 

• Coordinar con el/la Especialista de Adquisiciones en la elaboración de las 

especificaciones técnicas ambientales y documentos de licitación de obras incluyan los 

planes de gestión ambiental y social específicos para cada intervención, conforme el 

MGAS del Proyecto. 

• Preparar en coordinación con el coordinador y los especialistas en los temas que 

corresponda los informes de seguimiento periódicos sobre los resultados 

medioambientales del Proyecto, conforme lo establecido en el PCAS y MGAS. 

• Brindar asesoramiento técnico al personal de MIDUVI a nivel central cumplimento los 

estándares ambientales y coordinar el cumplimiento de actividades de manera conjunta 
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con el especialista social. 

• Brindar asistencia técnica y coordinar en los Documentos de Licitación de Contratista y 

Términos de Referencia de Supervisión de obra (Infraestructura), según corresponda las 

medidas contempladas en los Planes de Gestión Ambiental de los subproyectos. 

• Participar en las comisiones calificadoras de los procesos de contratación de obras y 

consultorías, cuando así se requiera.  

• Velar por el cumplimiento, por parte de los contratistas y subcontratistas, de los criterios 

ambientales aplicables al Proyecto.  

• Asesorar en la obtención de permisos, consentimientos y autorizaciones ambientales 

aplicables a los componentes 1 y 2 del Proyecto, previo al inicio de las actividades que 

requieren los mismos; y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones 

respectivos durante toda la ejecución del Proyecto. 

• Verificar, evaluar y supervisar el cumplimiento y la eficacia de las medidas y 

procedimientos de mitigación de impactos ambientales directos e indirectos establecidos 

en los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto. 

• Coordinar con agencias gubernamentales y otros interesados en asuntos ambientales, a 

efecto de garantizar el cumplimiento de los requisitos A&S de todas las intervenciones 

del Proyecto. 

• Supervisar y documentar los reportes de gestión ambiental y social de los contratistas y 

subcontratistas, incluyendo las empresas de supervisión. 

• Las demás relativas a su rol, según lo requiera el coordinador de la UIP, y según lo 

previsto por los instrumentos A&S del proyecto, y sin limitarse a lo aquí expuesto. 
 

5. PRODUCTOS: 

 

Los productos indicados en este TDR podrán ampliarse o complementarse ya que la propia 

dinámica del proyecto, así como sus metas pueden variar con base al cumplimiento de 

presupuestos, cronogramas, calidad y satisfacción de los interesados. 

 

Por tanto, el listado puede ser ajustado, previa aprobación del administrador del contrato.  

 

El consultor/a que se desempeñará como ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD 

DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO deberá entregar los siguientes productos de 

acuerdo con lo establecido en el MOP, pero sin limitarse a ellos, de forma que se cumplan 

eficientemente las metas e indicadores de resultados del Proyecto, de la siguiente manera:  

 

• Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS): En Coordinación con el Especialista social, 

el Especialista Ambiental elaborara la parte ambiental de PGAS, donde se detalla las 

estrategias y acciones para gestionar los impactos ambientales del proyecto, asegurando 

el cumplimiento de las normativas ambientales nacionales e internacionales. 

• Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA): Elaboración de informes que identifican y 

evalúan los impactos ambientales potenciales de las actividades del proyecto y proponen 

medidas de mitigación. 

• Monitoreo Ambiental y Reportes de Cumplimiento: Informes periódicos que documentan 

el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y los resultados del monitoreo 

ambiental. 

• Capacitación en Gestión Ambiental: Programas de capacitación para el personal del 

proyecto y las comunidades locales sobre prácticas de gestión ambiental y sostenibilidad. 

• Reportes Semestrales: En coordinación con el Especialista Social se preparará y 

presentará un informe detallado cada seis meses, que incluirá una revisión exhaustiva de 

las actividades realizadas y los resultados alcanzados durante el período. Este informe 

deberá ajustarse a lo estipulado en el PCAS y servirá para evaluar el progreso del proyecto 

y garantizar la transparencia en la gestión. 
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• Instrumentos mencionados en el PCAS, MGAS y PGAS: Preparación y actualización de 

todos los instrumentos ambientales y documentos especificados en el PCAS, MGAS y 

PGAS. Esto incluye la revisión periódica y la adaptación de los instrumentos según sea 

necesario para reflejar cambios en el proyecto o en la normativa aplicable, asegurando su 

efectividad y alineación con los objetivos del proyecto y del Banco Mundial. 

• Informe final: se refiere al informe detallado de todas las actividades realizadas y 

resultados alcanzados durante el período de la consultoría, se presentará al término del 

contrato conforme a los presentes términos de referencia. 

 

Esta lista de productos podrá complementarse y/o modificarse aquellos que se estimen necesarios 

respecto al ámbito de competencia del ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO de acuerdo a la evolución de necesidades verificada 

en la ejecución y planificación del Programa. 
 

6. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

 

La consultoría estará supervisada por el Administrador del Contrato, que será el o la Coordinador/a 

de la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP), quien será responsable de la coordinación 

de las actividades contempladas en los términos de referencia, la aceptación y aprobación de los 

informes u otros elementos que deban proporcionarse y avalada por el Proyecto Emblemático 

Creamos Vivienda para proceder con el respectivo pago. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA: 

 

Categoría y Modalidad: Consultor individual. 

 

Lugar de trabajo: Los informes, actividades y entregables, se desarrollarán y entregarán en el 

Edificio Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social ubicada en la Av. Quitumbe Ñan y Av. 

Amaru Ñan, Cuarto Piso, oficina 403, correspondiente al Proyecto Emblemático Creamos 

Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

8. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR   Formación profesional: 

- Título de tercer nivel en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Forestal, Biología Ecología o un campo relacionado. 

- Título de posgrado en áreas afines al objeto del Proyecto será valorado. 
 

Capacitación: 

 

Cursos de capacitación en los siguientes temas: sistemas de gestión ambiental, restauración 

ecológica, desarrollo territorial sostenible, gestión de residuos, normativa ambiental, estándares 

ambientales y sociales, o afines. 

 

Experiencia general y especifica:  

 

Mínimo 5 años de experiencia especifica en implementación de salvaguardas ambientales en 

proyectos de construcción de infraestructura civil y desarrollo territorial, tanto en el sector público 

como privado, preferiblemente como miembro de equipos o unidades de gestión en proyectos 

financiados por Organismos Multilaterales. 

 

Para justificar la experiencia general y específica, se deberá validar esta información 

documentadamente, a través de actas de recepción, y/o certificados. 

 

El especialista deberá probar su experiencia general y/o específica adjuntando los siguientes 
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documentos: 

 

• Certificados suscritos por el área de Talento Humano para el caso en que el profesional 

haya laborado en instituciones públicas o privadas en relación de dependencia o contratos en 

los cuales se evidencien las funciones desempeñadas, 

• Certificados laborales, suscritos por el jefe inmediato en el cual se definan las actividades 

y/o funciones realizadas en el cargo, que permita evaluar la experiencia específica, así 

como verificar lo no descrito en contratos, certificados laborales emitidos por Talento 

Humano o actas entrega recepción; o; 

• Contratos, actas de entrega recepción suscritos a nombre del profesional con empresas 

públicas, privadas, o cualquier otro documento, o cualquier otro documento que acredite su 

experiencia. 

 

Habilidades: 

 

Coordinación de actividades con grupos multidisciplinarios de las instituciones involucradas en 

el proceso del trabajo a realizar, trabajo bajo presión, comunicación y poder de negociación y de 

tomar decisiones. 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntos 
Puntaje 

Máximo 

Formación Profesional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

• Título de tercer nivel en ingeniería ambiental, gestión ambiental, ingeniería 

forestal, biología o afines. 
15 

• Maestría o especialización en áreas relacionadas con gestión ambiental, 

evaluación de impacto ambiental, desarrollo sostenible, desarrollo territorial, 

ingeniería ambiental, o similares al objeto del Proyecto. 

 
Se otorgará 10 puntos por maestría otorgará y hasta 6 puntos por 

especialización. 

 

10 

• Cursos de capacitación en los siguientes temas: Hasta cinco (5) 

certificaciones en áreas como sistemas de gestión ambiental, restauración 

ecológica, desarrollo territorial sostenible, gestión de residuos, normativa 

ambiental, estándares ambientales y sociales. o afines. 

 

Se otorgará 1 punto por cada uno. 

 

5 

Idoneidad para el Trabajo: 

Experiencia general y especifica: Mínimo 5 años de experiencia especifica en 

implementación de salvaguardas ambientales en proyectos de construcción de 

infraestructura civil y desarrollo territorial, tanto en el sector público como 

privado, preferiblemente como miembro de equipos o unidades de gestión en 

proyectos financiados por Organismos Multilaterales. 

 

 

60 

Experiencia en la región: Hasta cuatro (4) certificaciones de contrato suscrito  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntos 
Puntaje 

Máximo 

y terminado dentro los últimos 10 años ejecutado satisfactoriamente proyectos 

similares en el área de intervención donde se llevará a cabo el proyecto.  

 

Se otorgará 2,5 puntos por cada uno. 

 

 

10 

TOTAL:                                                                                 100 
100  

 

Puntaje final: El puntaje final será la suma de las calificaciones obtenidas. No serán aceptables 

los especialistas que no alcancen la calificación mínima total de 70 puntos. 

 

Criterio de desempate: 

 

- En caso de empate prevalecerá quien tenga la mayor experiencia específica. 

 

10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

 

El pago al consultor por la prestación de los servicios de la presente contratación se realizará de 

manera mensual, la cantidad de USD 2.296,52 (DOS MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y 

SEIS CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir 

IVA. 

 

PERÍODOS 
NÚMERO 

DE DÍAS 

VALOR 

UNITARIO 

1 30 USD 2.296,52 

2 30 USD 2.296,52 

3 30 USD 2.296,52 

4 30 USD 2.296,52 

5 30 USD 2.296,52 

6 30 USD 2.296,52 

7 30 USD 2.296,52 

8 30 USD 2.296,52 

9 30 USD 2.296,52 

TOTAL 270 USD 20.668,68  

  

- El MIDUVI reconocerá los honorarios profesionales propios de las actividades del 

período que serán cancelados previa presentación por parte del consultor y aprobación 

por el administrador del contrato, el informe mensual de avance de la consultoría que 

contenga como anexos los documentos digitales de respaldo y la factura respectiva 

durante los primeros 5 días término del siguiente periodo. Este informe deberá ser 

aprobado mediante informe favorable por parte del administrador del contrato quien 

tendrá hasta 5 días término para aprobar o realizar las observaciones que considere. En 

caso de que el Administrador del Contrato no solicite información complementaria al 

Consultor dentro de los cinco días, se asume que existe conformidad al informe 

presentado. 

- Cada período comprenderá 30 días desde la fecha de inicio del contrato. 

- En el caso de que el término para la entrega de los informes coincida con un fin de 

semana o feriado, el consultor podrá entregar el mismo al siguiente día hábil. 

- El Consultor debe suministrar a la entidad cualquier otro informe que se le solicite en 

relación con el desarrollo de su trabajo, siendo también su obligación proporcionar las 

aclaraciones y/o ampliaciones que la Entidad estime necesarias en cualquiera de los 

informes anteriormente indicados. 
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- En el caso que, para el 31 de diciembre de 2025, no se completen los 30 días 

correspondientes al último periodo (periodo 9), el pago mensual correspondiente se 

calculará de manera proporcional considerando los días transcurridos hasta el 31 de 

diciembre de 2025. 

- Es obligación del Consultor presentar los respaldos de las actividades y tareas realizadas 

en un dispositivo de almacenamiento (CD); en coordinación con el administrador del 

contrato. 

 

11. DURACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 

El plazo para la ejecución de la consultoría es de 270 (doscientos setenta) días calendario, 

contados a partir   del día siguiente la suscripción del contrato. 

 

Cabe indicar que el periodo por la entrega de cada producto comprenderá 30 días, desde la fecha 

de inicio del contrato. 

 

12. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

CONTRATANTE: 

 

12.1. Facilidades que brindara la entidad 

 

Para realizar el trabajo requerido, el/la Consultor/a podrá tener acceso a la información, que, entre 

otros documentos, incluyen los siguientes: 

 

• Contrato de Préstamo Nro. 9598-EC, suscrito el 27 de febrero 2024 y sus anexos. 

• Manual Operativo del Proyecto, expedido mediante Acuerdos Ministeriales Nro. 

MIDUVI-MIDUVI-2024-0013-A de 22 de julio de 2024. 

• Espacio de trabajo en las oficinas principales y acceso a la red de internet 

• Dirección de correo electrónico institucional @miduvi.gob.ec 

• Creación de perfil de Consultor/Coordinador. Contrato de Préstamo No. 9598-EC en el 

sistema documental Quipux. 

• Tarjeta de identificación de la institución. 

• Se le dotará de suministro de oficina para el desempeño de sus actividades. 

• Archivos digitales para el desarrollo de sus actividades, conforme la naturaleza del 

contrato. 

 

13. HONORARIOS PROFESIONALES 

 

Con Oficio Nro. MEF-SFPAR-2024-1180-O de 26 de agosto de 2024, la Subsecretaría de 

Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas remitió al 

Proyecto Emblemático Creamos Vivienda, su pronunciamiento respecto de la solicitud de 

autorización de escala salarial por el valor de 2.641,00 incluye IVA, para la contratación del 

Especialista Ambiental de la Unidad de Implementación del Proyecto "Vivienda y Desarrollo 

Urbano Inclusivo y Resiliente En Ecuador" - Contrato de Préstamo Nro. 9598-EC – BIRF, 

señalando lo siguiente: “(…) conforme la información presentada por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) con oficio Nro. MIDUVI-PECV-2024-0126-O de 08 de agosto de 

2024, y en consideración de la normativa vigente, y a la disposición contenida en el oficio Nro. 

MEF-VGF-2023-0094-O, el Ministerio de Economía y Finanzas, señala que es procedente 

continuar con la gestión correspondiente para la contratación de los Especialistas y Coordinador 

de la Unidad de Implementación del Proyecto “Vivienda y Desarrollo Urbano Inclusivo y 

Resiliente en Ecuador” con el grupo 73.” 

 

Por lo expuesto, y tomando en consideración el honorario profesional aprobado por el MEF, el 
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valor del contrato para el periodo de ejecución de 270 (doscientos setenta) días calendario, 

contados a partir   del día siguiente la suscripción del contrato es de USD 20.668,68 (Veinte mil 

seiscientos sesenta y ocho con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir 

IVA que resulta de un honorario mensual de USD 2.296,52 (dos mil doscientos noventa y seis con 

52/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA. 

 

Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos en los que el 

profesional pudiere incurrir durante la prestación de sus servicios para los Proyecto, así como 

cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. Todos los pagos se realizarán en 

US dólares. 

 

De existir necesidad de viajes dentro del país, los gastos por concepto de viáticos y movilización 

serán asumidos por el Consultor /a. 

 

14. CONFIDENCIALIDAD 

 

Toda información obtenida por el Especialista, así como sus informes y los documentos que 

produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no 

pudiendo ser divulgados, sin autorización expresa por escrito de la Entidad Contratante y/o del 

Proyecto. 

 

15. CONFLICTO DE INTERESES 

 

El Consultor debe brindar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y en todo momento 

debe otorgar total prioridad a los intereses del Contratante, evitando rigurosamente todo conflicto 

con otros trabajos asignados o con sus propios intereses institucionales y sin consideración alguna 

de cualquier labor futura. 

 

El Consultor tiene la obligación de revelar al Contratante cualquier situación de conflicto real o 

posible que afecte su capacidad para atender los intereses de la Contratante. Si no lo hiciere, 

podría dar lugar a su descalificación o a la rescisión de su Contrato o a la aplicación de sanciones 

del Banco Mundial. 

 

Sin que ello constituya limitación alguna a la Cláusula anterior, no se contratará al Consultor en 

ninguna de las circunstancias que se indican a continuación: 

 

• Actividades incompatibles 

 

Conflicto entre las actividades de consultoría y la adquisición de bienes, obras o servicios distintos 

de los de consultoría. Una firma (o cualquiera de sus afiliados) que haya sido contratada por el 

Contratante para suministrar bienes, realizar obras o prestar servicios distintos de los de 

consultoría para un proyecto quedará descalificada para brindar servicios de consultoría que 

resulten de esos bienes, obras o servicios distintos de los de consultoría o que se relacionen 

directamente con ellos. Recíprocamente, una firma (o cualquiera de sus afiliados) contratada para 

brindar servicios de consultoría para la preparación o ejecución de un proyecto quedará 

descalificada para suministrar posteriormente bienes, obras o servicios distintos de los de 

consultoría que resulten de los servicios de consultoría ofrecidos para dicha preparación o 

ejecución, o que se relacionen directamente con ellos. 

 

• Trabajos incompatibles 

 

Conflicto entre trabajos de consultoría. No se podrá contratar a un Consultor (incluidos sus 

Expertos y Subconsultores) ni a ninguno de sus afiliados para realizar un trabajo que, por su 
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naturaleza, pueda estar en conflicto con otro trabajo que el Consultor ejecute para el mismo 

Contratante o para otro. 

 

• Relaciones incompatibles 

 

Relaciones con el personal del Contratante. No se podrá adjudicar un Contrato a un Consultor 

(incluidos sus Expertos y Subconsultores) que tenga una relación familiar o comercial estrecha 

con un miembro del personal profesional del Prestatario (o del Contratante o del organismo de 

ejecución, o de un receptor de una parte del financiamiento del Banco Mundial) que esté directa 

o indirectamente involucrado en algún aspecto de: (i) la elaboración de los Términos de 

Referencia del trabajo, (ii) el proceso de selección para el Contrato, o (iii) la supervisión del 

Contrato, a menos que el conflicto originado por esta relación, haya sido resuelto de manera 

aceptable para el Banco Mundial y así se mantenga durante todo el proceso de selección y 

ejecución del Contrato. 

 

16. ELEGIBILIDAD 

 

Para alentar la competencia, el Banco Mundial permite que consultores (firmas e individuos) de 

cualquier país ofrezcan servicios de consultoría para los proyectos financiados por el Banco 

Mundial. Las condiciones para participar deben ser únicamente aquellas que sean esenciales para 

asegurar que la firma tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de que se trate. 

 

En lo que respecta a todo contrato que se haya de financiar total o parcialmente con un préstamo 

del Banco Mundial, éste no permite a ningún Prestatario denegar la participación en una lista corta 

o un proceso de selección o adjudicación a un consultor por razones no relacionadas con: (i) su 

capacidad y recursos para cumplir el contrato satisfactoriamente; o (ii) las situaciones de conflicto 

de intereses descritas en la cláusula anterior, Conflicto de Intereses. 

 

Como excepciones a lo descrito en los párrafos: 

a. Los consultores pueden quedar excluidos si: (i) las leyes o la reglamentación oficial del país del 

Prestatario prohíben las relaciones comerciales con el país al que el consultor pertenece, a 

condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco Mundial que esa exclusión no impedirá 

una competencia efectiva con respecto a la contratación de los servicios de consultoría de que se 

trate, o (ii) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa organización, el país del Prestatario prohíba 

los pagos a países, personas o entidades. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en 

cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compra de bienes en particular, esta 

firma pueda ser excluida. 

b. Las empresas estatales del país del Prestatario pueden participar en el país del Prestatario, solamente 

si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera, (ii) funcionan conforme a las leyes 

comerciales, y (iii) no son entidades dependientes del Prestatario o del Sub-prestatario. 

c. Como excepción al inciso b), cuando se requieran los servicios de universidades estatales, centros 

de investigación u otra institución del país del Prestatario por considerarse que, dada la naturaleza 

única y excepcional de sus servicios, incluyendo que no haya una alternativa idónea en el sector 

privado, su participación es vital para la ejecución de un proyecto, el Banco Mundial puede 

aceptar, caso por caso, la contratación de esas instituciones. Bajo la misma premisa, con el 

financiamiento del Banco Mundial se puede contratar de manera individual a profesores o 

científicos de universidades o centros de investigación, que+ garanticen disponibilidad. 

d. Los funcionarios del gobierno o servidores públicos del país del Prestatario pueden ser 

contratados en el país del Prestatario como consultores individuales o como miembros de un equipo 

de expertos clave propuestos por una firma consultora, siempre y cuando dicha contratación no esté 

en contra de ninguna ley de contratación nacional o cualquier otra legislación, regulación o 

política del país del Prestatario y que dichos funcionarios: (i) estén en licencia sin goce de sueldo, 
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hayan renunciado o se hayan retirado; (ii) no sean contratados por la entidad en el que hayan 

trabajado durante el periodo anterior al que comenzaron la licencia sin goce de sueldo, 

renunciaron o se retiraron; y (iii) su contratación no genere un conflicto de intereses (véase 

cláusula 13). 

e. Toda firma o persona que el Banco Mundial sancione de conformidad con lo dispuesto en las 

Normas del Banco Mundial o de conformidad con las políticas Anticorrupción y el régimen de 

sanciones del grupo del Banco Mundial será inelegible para que se le adjudiquen contratos 

financiados por el Banco Mundial o para beneficiarse financieramente o de cualquier otra manera 

de un contrato financiado por el Banco Mundial, durante el período que el Banco Mundial 

determine. 

 

17. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

 

 

Acción Nombre Cargo Firma 

 

Elaborado por: 

 

Arq.  Lorena 

Alexandra Valle 

Jaramillo 

Coordinadora de la 

Unidad de 

Implementación del 

Proyecto – UIP 

(temporal) 
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Ing. Erika Carolina 

Gamboa Vicuña  

 

Gerente de Proyecto - 
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